

入札結果情報 (総合評価落札方式)

1 発注機関	高山市			
2 工事番号	27基維第64号			
3 工事名	市道富士線歩行空間整備工事			
4 施工場所	高山市 花岡町3丁目他地内			
5 開札日	平成27年7月15日			
6 予定価格(税抜)	43,142,000 円	……①	評価基準値	100点/①×1,000,000
7 低入札調査基準価格(税抜)	36,925,000 円			2.3179

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
榊堀川組	100.0	14.0	114.0	46,600,000	2.4464	予定超過により無効	4
高村建設㈱	100.0	4.0	104.0	41,800,000	2.4880	落札	1
奥原建設㈱	100.0	8.0	108.0	45,800,000	2.3581	予定超過により無効	6
榊丸技巧	100.0	12.0	112.0	45,610,000	2.4556	予定超過により無効	3
榊シモダ道路	100.0	12.0	112.0	45,500,000	2.4615	予定超過により無効	2
榊金城技建	100.0	9.0	109.0	45,680,000	2.3862	予定超過により無効	5
榊丸勇建設	辞退	12.0		辞退			
飛高建設㈱	辞退	12.0		辞退			
山下技装㈱	辞退	13.0		辞退			
榊嶋田建設	辞退	11.0		辞退			

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
榊堀川組	100.0	0.0	2.0	2.0	10.0	14.0	1
高村建設㈱	100.0	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	10
奥原建設㈱	100.0	0.0	2.0	2.0	4.0	8.0	9
榊丸技巧	100.0	0.0	2.0	2.0	8.0	12.0	3
榊シモダ道路	100.0	0.0	1.0	2.0	9.0	12.0	3
榊金城技建	100.0	0.0	0.0	1.0	8.0	9.0	8
榊丸勇建設	辞退	0.0	2.0	2.0	8.0	12.0	3
飛高建設㈱	辞退	1.0	1.0	2.0	8.0	12.0	3
山下技装㈱	辞退	0.0	2.0	2.0	9.0	13.0	2
榊嶋田建設	辞退	0.0	3.0	2.0	6.0	11.0	7