

入札結果情報 (総合評価落札方式)

- 1 発注機関 高山市
 2 工事番号 27基駅第15号
 3 工事名 高山駅西口駅前広場整備工事
 4 施工場所 高山市 昭和町1丁目地内
 5 開札日 平成27年12月9日
 6 予定価格(税抜) 137,952,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
 7 低入札調査基準価格(税抜) 119,866,000 円 0.7249

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
榊杉建	100.0	16.0	116.0	137,500,000	0.8436	落札	1
大山土木榊	100.0	15.0	115.0	137,700,000	0.8351		2
榊嶋田建設	100.0	9.0	109.0	145,000,000	0.7517	予定超過により無効	10
高橋建設榊	100.0	14.0	114.0	140,800,000	0.8097	予定超過により無効	4
榊垣越組	100.0	7.0	107.0	139,533,000	0.7668	予定超過により無効	9
榊新井組	100.0	16.0	116.0	140,000,000	0.8286	予定超過により無効	3
榊神高 高山営業所	100.0	9.0	109.0	139,500,000	0.7814	予定超過により無効	8
榊林工務店	100.0	12.0	112.0	139,300,000	0.8040	予定超過により無効	5
飛驒建設榊	100.0	11.0	111.0	138,800,000	0.7997	予定超過により無効	6
金子工業榊 高山支店	100.0	10.0	110.0	138,570,000	0.7938	予定超過により無効	7

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
榊杉建	100.0	2.0	4.0	2.0	8.0	16.0	1
大山土木榊	100.0	2.0	2.0	2.0	9.0	15.0	3
榊嶋田建設	100.0	0.0	1.0	2.0	6.0	9.0	8
高橋建設榊	100.0	1.0	1.0	2.0	10.0	14.0	4
榊垣越組	100.0	0.0	1.0	2.0	4.0	7.0	10
榊新井組	100.0	1.0	2.0	3.0	10.0	16.0	1
榊神高 高山営業所	100.0	1.0	0.0	2.0	6.0	9.0	8
榊林工務店	100.0	2.0	2.0	2.0	6.0	12.0	5
飛驒建設榊	100.0	1.0	2.0	2.0	6.0	11.0	6
金子工業榊 高山支店	100.0	1.0	1.0	2.0	6.0	10.0	7