

入札結果情報 (総合評価落札方式)

- 1 発注機関 高山市
 2 工事番号 28水上第50号
 3 工事名 江名子配水区域再編整備工事
 4 施工場所 高山市 漆垣内地内
 5 開札日 平成28年7月27日
 6 予定価格(税抜) 45,818,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
 7 低入札調査基準価格(税抜) 39,716,000 円 2.1825

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
㈱大洞水道	100.0	9.0	109.0	46,200,000	2.3593	予定超過により無効	7
㈱神高 高山営業所	100.0	12.0	112.0	46,600,000	2.4034	予定超過により無効	2
㈱田原設備工業	100.0	6.0	106.0	45,900,000	2.3094	予定超過により無効	10
㈱桜本配管工事店	100.0	10.0	110.0	46,390,000	2.3712	予定超過により無効	5
㈱アクアテック	100.0	11.0	111.0	46,796,000	2.3720	予定超過により無効	4
㈱松野水道工事店	100.0	7.0	107.0	45,280,000	2.3631	落札	6
㈱寺田設備	100.0	7.0	107.0	47,900,000	2.2338	予定超過により無効	13
平和プロパン瓦斯㈱	100.0	8.0	108.0	46,680,000	2.3136	予定超過により無効	9
㈱洞口設備工業	100.0	7.0	107.0	46,800,000	2.2863	予定超過により無効	11
㈱中舎工業所	100.0	4.0	104.0	45,900,000	2.2658	予定超過により無効	12
松井水道㈱	100.0	10.0	110.0	46,980,000	2.3414	予定超過により無効	8
㈱蜘蛛手製材所	100.0	14.0	114.0	46,280,000	2.4633	予定超過により無効	1
坂本設備工業㈱	100.0	11.0	111.0	46,390,000	2.3928	予定超過により無効	3
㈱岩佐鐵工所	辞退	13.0		辞退			
高橋建設㈱	辞退	15.0		辞退			

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
㈱大洞水道	100.0	0.0	1.0	2.0	6.0	9.0	9
㈱神高 高山営業所	100.0	1.0	3.0	2.0	6.0	12.0	4
㈱田原設備工業	100.0	0.0	1.0	1.0	4.0	6.0	14
㈱桜本配管工事店	100.0	0.0	3.0	4.0	3.0	10.0	7
㈱アクアテック	100.0	0.0	2.0	1.0	8.0	11.0	5
㈱松野水道工事店	100.0	0.0	1.0	2.0	4.0	7.0	11
㈱寺田設備	100.0	0.0	1.0	1.0	5.0	7.0	11
平和プロパン瓦斯㈱	100.0	0.0	1.0	1.0	6.0	8.0	10
㈱洞口設備工業	100.0	0.0	1.0	2.0	4.0	7.0	11
㈱中舎工業所	100.0	0.0	0.0	2.0	2.0	4.0	15
松井水道㈱	100.0	0.0	3.0	3.0	4.0	10.0	7
㈱蜘蛛手製材所	100.0	0.0	3.0	3.0	8.0	14.0	2
坂本設備工業㈱	100.0	0.0	3.0	2.0	6.0	11.0	5
㈱岩佐鐵工所	辞退	0.0	3.0	4.0	6.0	13.0	3
高橋建設㈱	辞退	1.0	3.0	1.0	10.0	15.0	1