

入札結果情報 (総合評価落札方式)

- 1 発注機関 高山市
 2 工事番号 29基建第11号
 3 工事名 都市計画道路高山駅東口線道路改良工事
 4 施工場所 高山市 花里町4丁目地内
 5 開札日 平成29年8月23日
 6 予定価格(税抜) 103,831,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
 7 低入札調査基準価格(税抜) 93,167,000 円 0.9631

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
大昌建設(株)	100.0	10.0	110.0	105,000,000	1.0476	予定超過により無効	7
榊杉建	100.0	18.0	118.0	93,700,000	1.2593		3
大山土木(株)	100.0	14.0	114.0	101,000,000	1.1287		5
榊垣越組	100.0	8.0	108.0	105,200,000	1.0266	予定超過により無効	8
榊嶋田建設	100.0	16.0	116.0	88,600,000	1.3093		2
榊川上土建	100.0	16.0	116.0	110,000,000	1.0545	予定超過により無効	6
榊新井組	100.0	18.0	118.0	88,636,000	1.3313	落札	1
榊林工務店	100.0	12.0	112.0	99,000,000	1.1313		4
榊シモダ道路	辞退	11.0		辞退			
榊神高 高山営業所	辞退	11.0		辞退			
金子工業(株) 高山支店	辞退	11.0		辞退			
飛驒建設(株)	辞退	9.0		辞退			

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
大昌建設(株)	100.0	0.0	2.0	2.0	6.0	10.0	10
榊杉建	100.0	2.0	3.0	3.0	10.0	18.0	1
大山土木(株)	100.0	0.0	2.0	2.0	10.0	14.0	5
榊垣越組	100.0	0.0	2.0	2.0	4.0	8.0	12
榊嶋田建設	100.0	0.0	3.0	4.0	9.0	16.0	3
榊川上土建	100.0	0.0	4.0	4.0	8.0	16.0	3
榊新井組	100.0	1.0	4.0	3.0	10.0	18.0	1
榊林工務店	100.0	2.0	2.0	2.0	6.0	12.0	6
榊シモダ道路	辞退	0.0	1.0	2.0	8.0	11.0	7
榊神高 高山営業所	辞退	1.0	2.0	2.0	6.0	11.0	7
金子工業(株) 高山支店	辞退	1.0	2.0	3.0	5.0	11.0	7
飛驒建設(株)	辞退	1.0	2.0	2.0	4.0	9.0	11